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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones logísticas 
focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de 
Colombia y a otras entidades del Estado, en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades 
en la gestión de otros bienes y servicios. 
 
Que del contrato interadministrativo de alimentación con la Fuerza no solo demanda de la 
Entidad que se garantice la alimentación a nuestros héroes de la patria entre otras soluciones 
logística, sino garantizar estándares de calidad y asegurar la inocuidad de los alimentos que se 
preparan en nuestros Comedores de Tropa, por lo anterior es necesario contratar la prestación 
de servicios para análisis microbiológicos, fisicoquímicos de agua y alimentos para los 
Comedores de Tropa la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 y análisis microbiológicos de ambientes 
para los CADS.  
 
La Regional Antioquia Chocó, tratando de dar cumplimiento cabal a su misión institucional, se 
reserva la posibilidad de abastecer por medio del futuro contrato que se llegare a suscribir, 
otras necesidades originadas por las Fuerzas Militares de Colombia u otras entidades del 
Estado que verse sobre el objeto contratado, por lo cual el contrato que se derive del proceso 
de contratación podrá ser adicionado y/o prorrogado.  
 
Así las cosas y en observancia de los principios que dan origen a la Contratación Estatal, la 
Regional Antioquia-Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, debe adelantar los 
trámites correspondientes para iniciar un proceso de mínima cuantía con el fin de contratar la 
prestación de servicio para análisis microbiológicos, fisicoquímicos de agua y alimentos 
 
Que mediante memorando número 2023140340038263 ALRAC-OL-AYS-14034 del 24 de 
febrero 2023, la Coordinadora del Grupo de Abastecimientos solicitó autorización a la 
Dirección Regional Antioquia Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a fin de 
adelantar proceso de selección para la prestación de servicios para análisis microbiológicos, 
fisicoquímicos de agua y alimentos, bajo la modalidad de mínima cuantía, proceso que fue 
publicado.  
 
Que mediante nota interna 0248 del 24 de febrero de 2023, el Director de la Regional 
Antioquia Chocó autoriza dar inicio a la contratación.  
 
Que en consideración a lo anterior, la Regional Antioquia Chocó para dar cumplimiento cabal a 
su misión institucional dará inicio a un proceso de selección bajo la modalidad de mínima 
cuantía, conforme a la autorización dada y de conformidad con la normatividad vigente 
especialmente lo consagrado en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y 
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los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2.  del Decreto 1082 de 2015, previo las siguientes 
consideraciones: 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  
ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS, FISICOQUÍMICOS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES 
DE TROPA LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE 
AMBIENTES PARA LOS CADS. 
 

2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El (bien, Servicio u Obra) está 
codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación, el 
cual debe corresponder con el registrado en el PAA:  
 

 
ITEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

1 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
Y  FISICOQUÍMICO 
DE AGUA 

F 70 17 15 01 

2 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
DE CÁRNICO 
COCIDO 

F 85 15 15 08 

3 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
DE ENSALADA 

F 85 15 15 08 

4 

ANÁLISIS 
PRODUCTO 
TERMINADO 
(ARROZ, BEBIDAS 
, PASTAS, 
GRANOS) 

F 85 15 15 08 

5 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
DE AMBIENTES 

F 85 15 15 02 

6 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
DE  
MANIPULADOR 

F 85 15 15 01 

7 
ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 
DE  SUPERFICIES 

F 85 15 15 01 
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Están contenidas en las especificaciones y condiciones 
técnicas del informe técnico de contratación de fecha 24 de febrero de 2023, el cual será parte 
integral del presente estudio y documentos previos.  
 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto del presente proceso será la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS  ($46.200.000) MCTE 
 
NOTA 1: la adjudicación del presente proceso  de selección se efectuará de forma GLOBAL y por 
el presupuesto total. 
 
2.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial del 
presente proceso se encuentra amparado presupuestalmente con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 5923 del 20 de febrero de 2023 por valor de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L $ 46.200.000, con el siguiente rubro. 
 

DEPENDENCIA 
DE 

AFECTACIÓN 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL 
RUBRO 

VALOR 

Bolmu bolsas 
de muestreo, 
reactivos y 

análisis 
microbiológicos A-05-01-02-009-003 

Servicios para el cuidado 
de la salud humana y 

servicios sociales $46.200.000 

 
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: El servicio objeto del presente estudio deberá entregarse con 

plazo hasta el día 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero 
ocurra. 
 

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los resultados objeto del presente proceso 
contractual será: En las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
Regional Antioquia-Choco, la Carrera 50 No. 79 sur 101 Bodega No. 45 interior 188 
BODEGAS STOCK SUR Barrio Palmar – La Estrella Antioquia y/o por correo electrónico. 

 
 Los lugares de toma de muestras se realizaran en las siguientes direcciones: 
 
 

CADS – CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICACIÓ

N 

1 CADS La Estrella 

Carrera 50 N° 79 sur – 
101 Barrio el Palmar – 

Centro de Bodegas Stock 
Sur interior 188 y 192, 

Bodega 45 

La Estrella 
- Antioquia 
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2 CADS Puerto Berrio 
Calle 50 con carrera 5 
esquina Barrio el Hoyo 

 

Puerto 
Berrio - 

Antioquia 

3 CADS Carepa 

Km 43 vía al Mar  - 
Instalaciones de la 

Décima Séptima Brigada  
 

Carepa - 
Antioquia 

4 CADS Quibdó 

Barrio Obapo vía Pacurita 
-  

Instalaciones de la 
Décima Quinta 
Brigada 

Quibdó - 
Chocó 

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN MEDELLÍN – BR-4 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICACIÓ

N 

1 
Batallón de Infantería No. 10 

Atanasio Girardot 
Calle 66 E No 39-84, 
Barrio Villa Hermosa 

Medellín 

2 
Batallón de Artillería No. 4, coronel 

Jorge Eduardo Sánchez 
Rodríguez 

Carrera 45 No. 18-85, 
Barrio Buenos Aires. 

Medellín 

3 
Batallón de Apoyo y Servicios 

Para el Combate No. 4 Yariguies 

Calle 50 No 76-126, 
Cuarta Brigada Barrio Los 

Colores 
Medellín 

4 
Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro 

Nel Ospina 
 Avenida 30 No 59-315, 

Barrio Niquía 
Medellín 

5 
Batallón de Infantería No. 32 
General Pedro Justo Berrio 

Carrera 70 No 1-50, 
Barrio Belén Las Playas 

Medellín 

6 
Batallón de Infantería No. 11 

Cacique Nutibara 
Municipio de Andes Andes 

7 
Batallón de Instrucción y 

Entrenamiento BÍTER No. 4 
Llanos de Cuiba 

Vía 
Yarumal 

8 
Grupo Mecanizado No. 4 Juan del 

Corral 
Vereda Las Playas de 

Rionegro Antioquia 
Rionegro 

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-14 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 14 

 
Puerto Berrio 

2 
Batallón de Infantería No. 3 

Batalla de Bárbula 
Puerto Calderón 
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3 
Batallón de Infantería No. 42 

Batalla de Bombona 
Guacimal 

4 
Batallón de Ingenieros No. 14 

Batalla del Calibio  
Cantimplora 

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN QUIBDÓ – BR-15 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICAC

IÓN 

1 
Batallón de Infantería No. 12 

Alfonso Manosalva Flórez 
Kilómetro 5 Vía Pacurita, 

Municipio de Quibdó Choco 
Quibdó  

2 
Batallón de Ingenieros No. 15 

Julio Londoño 

Vereda las Animas, 
Municipio de la Unión 

Panamericana 

Las 
animas  

 
 

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN URABÁ –BR-17 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 17 

Clara Elisa López 
Kilómetro 43 Vía al mar, 

Carepa - Antioquia  
Carepa  

2 
Batallón de Infantería No. 47 

Francisco de Paula Vélez 
km 2 vía turbo, San Pedro 

de Urabá 
San Pedro 
de Urabá  

 
2.8 FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a 

requerimientos dentro de los cuarenta y cinco días (45) días siguientes a la radicación de 
los documentos para pago en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares Regional Antioquia Chocó, los cuales son:  
 

1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado 
mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la 
entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y obligaciones laborales 
para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal o en su defecto por el representante legal. 
 

3. Factura Comercial y/o factura electrónica según sea el caso y la exigencia de la DIAN 
para cada oferente, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y 
demás normas vigentes en la materia, así 

 
3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
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3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la 
discriminación del IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de 
venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 
3.8, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de 
técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de 
facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por 
tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 
facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios 
para su verificación y auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  
debidamente firmada con nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA 1: La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 
no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere 
provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto 
tributario 
 
NOTA 2: Que el adjudicatario del presente proceso de selección, es decir, el futuro 
Contratista se compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones necesarias 
para la actualización y reporte correspondiente en los sistemas del SECOP II y OLIMPIA 
a fin de realizar la gestión efectiva de la facturación y posterior pago. 
 

2.9 TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios      
 
2.10 ORDENADOR DEL GASTO: En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 722 

del 20 de noviembre del 2009, por medio de la cual se nombra como Director Regional 
del Sector Defesa al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros. Que así mismo, 
mediante Resolución 1135 del 29 de diciembre del 2010, traslada de la Dirección 
Regional de Sur Occidente y se nombra al señor  Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros 
en calidad de Director de la Regional Antioquia Chocó. 

 
3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, normas orgánicas del 
presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y 
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especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a 
regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica 
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los proponentes. 
 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN.   
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la 
Regional Antioquia-Chocó adelantará un proceso de selección de mínima cuantía, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 en concordancia el Decreto 1082 de 2015. Para la escogencia de la modalidad de 
selección se procedió a verificar el presupuesto oficial respecto a la Resolución número 0027 
del 11 de enero de 2023, por medio de la cual se fijan las cuantías para contratar durante el 
año 2023 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en atención a que el presupuesto 
para la presente contratación es la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
MIL PESOS ($46.200.000) MCTE), valor que no supera el valor de la mínima cuantía fijada por 
la Entidad. 
 
Por lo anterior y en virtud a los análisis realizados en el estudio de mercado, sector y 
conforme al presupuesto oficial, se procederá a efectuar un proceso de selección de mínima 
cuantía para la contratación: Prestación de servicios para realizar los análisis 
microbiológicos, fisicoquímicos de agua y alimentos para los comedores de tropa la 
BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 y análisis microbiológicos de ambientes para los CADS. 
 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad 
estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
la información a la que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º del artículo anterior, y la forma 
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige 
esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad 
estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de 
la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
del contrato. 
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7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero 
en el tiempo. 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
9. Demás procedimientos establecidos en la normatividad vigente en materia de contratación 
estatal. 
 
3.2 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, por medio de cual se modifica el 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 
Antioquia Chocó, promociona el desarrollo en la contratación pública, es por ello que se 
otorga el termino en el proceso de selección para que aquellas empresas consideras y 
clasificadas como corresponde por ser MIPYMES puedan manifestar interés y así cerrarse la 
convocatoria solo a mipymes de conformidad a los siguiente, así:  
 
ARTÍCULO  34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:"ARTÍCULO 12. 
Promoción del desarrollo en la contratación pública. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 Y 334 de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos 
internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, adopten en beneficio de las MiPymes, convocatorias limitadas a estas en las que, 
previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de 
por lo menos dos (2) MiPymes. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de 
bienes y. servicios producidos por las MiPymes respetando los montos y las condiciones 
contenidas en los compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas 
requeridas en el Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la 
ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional en las condiciones que señale 
el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
PARÁGRAFO  1. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer 
inciso, las entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las MiPymes 
del ámbito municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato. 
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PARÁGRAFO  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, 
para que las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este 
artículo, deberán acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar 
el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para 
dicha · acreditación. 
  
PARÁGRAFO  3. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las 
entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 
418 de 1997 y las normas que la modifiquen, adicionen o subroguen." 
 
 

3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL.  
No aplica para la modalidad de selección. 

 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL SECTOR 
 

4.1. Análisis del Sector Económico: de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. 
del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la 
Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de 
acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de 
acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos previos. 
 
4.2. Estudio de mercado: La determinación de los aspectos relacionados con el precio se 
efectuó teniendo en cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto 
oficial, para el respectivo proceso de contratación.  
 
La solicitud de cotización se realizó a través del SECOP II, mediante la solicitud de información 
de proveedores con REF: SIP 007-011-2023,link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.3907329&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
Para la determinación del presupuesto oficial se toma el valor ponderado y la proyección de las 
cantidades a necesitar por parte de la Entidad. 
 
En archivo anexo al presente estudio previo estará el estudio de mercado con el detalle 
de los precios unitarios. 
 
 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 

MÍNIMA CUANTÍA X MENOR PRECIO X 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3907329&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3907329&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PPC: Ponderación precio calidad; C/B: Costo/Beneficio PTS: Propuesta técnica simplificada. 
PTD: Propuesta técnica detallada; 
 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal la 
Regional Antioquia-Chocó dará apertura a un proceso de Selección de Mínima Cuantía, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015, se verificará los aspectos: 
 
TÉCNICO: Evaluación Cumple / No Cumple: Este criterio es evaluable en razón a 

que la documentación aportada depende del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas detalladas en la invitación 
pública. 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No habilitado: Este criterio es de simple 
verificación por cuanto que la documentación soporte del 
mismo viene dado por la ley y no resulta ser ni cuantificable ni 
cualificadle. 

ECONÓMICO: Evaluación No sobrepase del presupuesto oficial. Ponderado. Menor 
Precio. 

 
 

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
En cumplimiento con lo establecido en la SECCIÓN 3 GARANTÍAS, del Decreto No. 1082 de 
2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en 
la ejecución del contrato, así: 
 
6.1 ANÁLISIS DE RIESGO 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 
que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso 
de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. 
Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los 
riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad 
con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
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6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual-contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 
contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 
mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 
siguientes: 
 
7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Tipo de riesgo 
 

Amparos exigibles  
 

Cobertura 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
Riesgos de la 
Naturaleza 
Riesgos Ambientales 
Riesgos Tecnológicos 

Suficiencia de 
cumplimiento del contrato 

 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prorrogas a las 
que hubiere lugar y seis (6) 
meses más contados a partir de 
la fecha de la entrega total de 
los bienes 
 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
Riesgos de la 
Naturaleza 
Riesgos Ambientales 
Riesgos Tecnológicos 

Suficiencia de calidad de 
servicio  

 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prorrogas a las 
que hubiere lugar y cuatro (4) 
meses más contados a partir de 
la fecha de la entrega total de 
los bienes 
 

Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
 

Suficiencia del pago de 
salarios y prestaciones 
sociales 

Por un valor igual al 5% del valor 
total del mismo, por el término 
de vigencia del contrato y tres 
(3) años más 

 
7. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES.  No aplica para la modalidad de 

mínima cuantía. 
 
8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
Se debe incluir en el contrato que se llegare a firmar con ocasión del presente proceso 
celebrado por la Regional Antioquia-Chocó una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se 
pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado 
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en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Se certifica que el objeto del presente proceso está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la Vigencia Fiscal del 2023. 
 
10. SUPERVISOR. 
De acuerdo al informe técnico de contratación y para los fines pertinentes de hacer la 
inspección, vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, se 
designa como supervisor del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
al funcionario que para el momento de la adjudicación del contrato designe el ordenador del 
gasto, quien deberá desempeñar sus funciones de acuerdo al párrafo 2 del artículo 83 de la ley 
1474 de 2011, distribuidas así: 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA  

Profesional de Defensa 
Coordinadora de Abastecimientos  

 
 
 
 
 

LORENA PATRICIA FRANCO HENAO 
Profesional De Defensa 

Comité Económico Estructurador 
 
 
 

 
 
 

LEIDY JOHANA ATEHORTUA ALVAREZ 
Profesional de Defensa 

Comité Jurídico Estructurador 
Coordinadora Grupo Contratos  
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