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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del 
orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, cuya misión es proveer 
soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e 
Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, 
en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros 
bienes y servicios. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación que se 
adelantara, surgió de la unidad de negocios abastecimientos Clase I- Comedores-, 
cuya finalidad principal es suministrar alimentación a los soldados, mediante los 
Comedores de Tropa ubicados en los Batallones Militares que corresponden a 
nuestra jurisdicción. 
 
Que los productos cárnicos y/o embutidos con carne procesada son un producto 
que está incluido en los menús de los Comedores de Tropa administrados por la 
Regional Antioquia Chocó en las Unidades Militares que están bajo su jurisdicción 
por lo cual es de suma importancia la contratación de los mismos.  
 
La Regional Antioquia Chocó, tratando de dar cumplimiento cabal a su misión 
institucional, se reserva la posibilidad de abastecer por medio del futuro contrato 
que se llegare a suscribir, otras necesidades originadas por las Fuerzas Militares 
de Colombia u otras entidades del Estado que verse sobre el objeto contratado, 
por lo cual el contrato que se derive del proceso de contratación podrá ser 
adicionado y/o prorrogado.  
 
Que para la vigencia 2022 se estructuró proceso de selección de Selección Abreviada 
Subasta inversa 007-070-2021, el cual se derivó en adjudicación del contrato número 
07-010-2022, el cual se está ejecutando a la fecha de la elaboración del presente 
informe, dado que fue adicionado y prorrogado con cargo a la vigencia futura 2022-
2023 a fin de suplir el abastecimiento y suministro de cárnicos en los Comedores de 
Tropa dado que dicho bien está incluido en el menú.  
 
Que así mismo se deja constancia que si bien es cierto el nivel central de la Entidad 
suscribe un contrato interadministrativo con las Fuerzas Militares u otras Entidades de 
la cual se deriva la contratación local, la misma está sujeta en cuanto a los requisitos, 
especificaciones y demás obligaciones contractuales, no obstante el control 
presupuestal no se realiza en las Direcciones Regionales en tanto la asignación de los 
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recursos no está con cargo a un contrato y/o convenio interadministrativo, por tal 
motivo no se hace una sujeción al mismo en los contratos locales, para lo cual se 
entenderá que se está contratando los bienes y/o servicios a fin de cumplir la misión 
institucional de la Entidad.   
 
Que mediante memorando 2022140340266463, Astrid Sorany Bolivar Carmona, 
Coordinadora de Abastecimientos, entrega informe técnico y documentos para la 
estructuración del proceso de selección a la Dirección Regional. 

 
Que con nota interna número 2018 del 26 de diciembre de 2022, el Director Regional 
autoriza iniciar proceso de selección.  
 
En vista de lo anterior, en observancia de los principios que dan origen a la 
Contratación Estatal y luego de analizar debidamente el consumo de alimentos por 
parte de los soldados durante los dos últimos años, es procedente iniciar el 
presente proceso de selección abreviada de subasta inversa, según lo 
contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, previo las 
siguientes consideraciones: 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO: “SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS ENTRE 
OTROS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-
15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE 
LO REQUIERAN”. 

 
 

2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: Los bienes y/o servicios que 
se pretende adquirir y que son propósito del presente proceso de selección esta 
codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a 
continuación:  

 

ÍTEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE 
PRODUC

TO 

1 

SALCHICHÓN 
TRADICIONAL X 450 a 
500 GR 

E 50 11 20 05 

2 SALCHICHA X 25 gr E 50 11 20 05 

3 

CARNE DE 
HAMBURGUESA 100 
gr 

E 50 11 20 05 

4 
CHORIZO- MIXTO 70 
gr  

E 50 11 20 05 

5 CHORIZO CERDO 45 E 50 11 20 05 
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a 50 gr  

6 CHORIZO RES 50 gr E 50 11 20 05 

7 JAMÓN 20 gr E 50 11 20 05 

8 MORTADELA 16 gr E 50 11 20 05 

9 
SALCHICHÓN 
CERVECERO  1000 gr 

E 50 11 20 05 

 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Se debe consignar con claridad las especificaciones técnicas y/o norma técnica del bien, 
obra o servicio necesarios que garanticen la correcta ejecución del contrato. 
 

ITEM PRODUCTO DESCRIPCION REQUISITOS 
MINIMOS 

1 SALCHICHÓN 
TRADICIONAL X 450 a 
500 GR 

450 a 500 GRAMOS FICHA TECNICA 

2 SALCHICHA X 25 gr 25 GRAMOS FICHA TECNICA 

3 CARNE DE 
HAMBURGUESA 100 gr 

100 GRAMOS FICHA TECNICA 

4 CHORIZO- MIXTO 70 gr  70 GRAMOS FICHA TECNICA 

5 CHORIZO CERDO 45 a 
50 gr  

45 a 50 GRAMOS FICHA TECNICA 

6 CHORIZO RES  50 GRAMOS FICHA TECNICA 

7 JAMÓN  20 GRAMOS FICHA TECNICA 

8 MORTADELA  16 GRAMOS FICHA TECNICA 

9 SALCHICHÓN 
CERVECERO   

1000 GRAMOS FICHA TECNICA 

 

NOTA 1: Las Fichas técnicas se encuentran en un archivo adjunto. 
 
NOTA 2: Las cantidades pueden variar de acuerdo con los requerimientos que 
solicite cada comedor de tropa administrado por la Regional Antioquia-choco de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares y/o las unidades que requieran de este 
producto. 
 
NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó 
en virtud del desarrollo logístico y operacional de nuestra misión institucional se 
tiene establecido con las Fuerzas Militares la estructuración de un menú periódico, 
de acuerdo a lo anterior los bienes antes descritos en las especificaciones 
técnicas podrán variar de conformidad a las modificaciones que puedan sufrir 
dicho menú, así mismo como las cantidades solicitadas, el consumo mensual y la 
ejecución final del contrato.  
 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 4 de 
19 

Fecha. 08 03 2018 

 

NOTA 4: Proveer de los equipos en comodato antes de iniciar con el suministro 
del producto para su correcta recepción y almacenamiento hasta el término de 
duración del contrato, en el caso que aplique. 
 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL. La Regional Antioquia-Chocó cuenta con un presupuesto 

oficial por la suma de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), lo anterior, 
sujeto a la asignación presupuestal de la vigencia 2023. 
 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó hace la 
publicación de los documentos previos y proyectos del presente proceso licitatorio 
sin contar aún con la disponibilidad presupuestal, amparándose en lo prescrito en 
el Artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, así “No es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de 
Pliego de Condiciones” 
 
Se certifica que los valores de los bienes, solicitados en el presente estudio y 
documentos previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de 
la Vigencia Fiscal del 2022 con la connotación de los recursos para el 2023 donde 
se tiene proyectada la apertura y adjudicación del presente proceso.  
 
A continuación, se hará la discriminación de rubros presupuestales que se afectan 
con la contratación, así:  
 

 

DEPENDENCIA 
DE 

AFECTACIÓN 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL 
RUBRO 

VALOR 

VIVCAD 
VIVERES 

CADS A-05-01-01-002-001 

Carne, pescado, frutas, 
hortalizas, aceites y 

grasas $1.000.000.000 

 
NOTA 1: Que el presupuesto es una proyección de las necesidades para la vigencia 
2023, de acuerdo a la ejecución del año 2022, no obstante, lo anterior, el valor antes 
descrito podrá ajustarse de conformidad con la asignación presupuestal que realice 
la Oficina Principal de la Entidad de acuerdo a los recursos dados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  

 
NOTA 2: En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y 
servicios ofrecidos causen dicho impuesto, la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares Regional Antioquia Chocó lo considerará incluido en el valor de la oferta o 
en el evento de discriminar el IVA y no causen dicho impuesto, éste no será tenido 
en cuenta. 
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NOTA 3: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará al menor 
valor ofertado por el valor total del presupuesto y de conformidad con lo 
establecido en el informe de la subasta o en su defecto las reglas que se 
establezcan en el pliego de condiciones.  
 

2.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó hace la publicación de los 
documentos previos y proyectos del presente proceso licitatorio sin contar aún con 
la disponibilidad presupuestal, amparándose en lo prescrito en el Artículo 6 de la 
Ley 1882 de 2018, así “No es obligatorio contar con disponibilidad 
presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de 
Condiciones” 

 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los bienes objeto del presente proceso tendrán un 
plazo de ejecución desde la suscripción del contrato y hasta el 31 de diciembre 
de 2023 y/o hasta el plazo de ejecución pactado en el Contrato 
Interadministrativo vigente suscrito con las Fuerzas Militares y/o hasta que se 
agote el presupuesto oficial. 
Parágrafo Primero: En virtud del precepto normativo que en derecho “lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal” y entrándose el presente proceso de 
selección una necesidad sentida de la Entidad de proveer los bienes y/o servicios 
requeridos para dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo Vigente, suscrito 
entre las FFMM y la Agencia Logística de las Fuerzas, cualquier modificación, 
prorroga, adición o suscripción de un nuevo Contrato Interadministrativo que 
implique modificación del plazo d ejecución, el contrato derivado del contrato 
interadministrativo se ajustará automáticamente y se notificará al Contratista y a la 
Entidad Aseguradora mediante oficio.   
 
Parágrafo Segundo: En el evento que sean aprobadas las Vigencias Futuras por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contrato que se derive del presente 
proceso de selección podrá ser prorrogado y adicionado en consideración de la 
autorización dada y en atención al abastecimiento del bien contratado para el 
primer mes del año de la vigencia 2024.  
 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los bienes objeto del presente 

proceso contractual será:  

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN MEDELLÍN – BR-4 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICACIÓ

N 

1 
Batallón de Infantería No. 10 

Atanasio Girardot 
Calle 66 E No 39-84, 
Barrio Villa Hermosa 

Medellín 

2 
Batallón de Artillería No. 4, coronel 

Jorge Eduardo Sánchez 
Rodríguez 

Carrera 45 No. 18-85, 
Barrio Buenos Aires. 

Medellín 
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3 
Batallón de Apoyo y Servicios 

Para el Combate No. 4 Yariguies 

Calle 50 No 76-126, 
Cuarta Brigada Barrio Los 

Colores 
Medellín 

4 
Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro 

Nel Ospina 
 Avenida 30 No 59-315, 

Barrio Niquía 
Medellín 

5 
Batallón de Infantería No. 32 
General Pedro Justo Berrio 

Carrera 70 No 1-50, 
Barrio Belén Las Playas 

Medellín 

6 
Batallón de Infantería No. 11 

Cacique Nutibara 
Municipio de Andes Andes 

7 
Batallón de Instrucción y 

Entrenamiento BÍTER No. 4 
Llanos de Cuiba 

Vía 
Yarumal 

8 
Grupo Mecanizado No. 4 Juan del 

Corral 
Vereda Las Playas de 

Rionegro Antioquia 
Rionegro 

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-14 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 14 

 
Puerto Berrio 

2 
Batallón de Infantería No. 3 

Batalla de Bárbula 
Puerto Calderón 

3 
Batallón de Infantería No. 42 

Batalla de Bombona 
Guacimal 

4 
Batallón de Infantería No. 41 
”General Rafael reyes prieto” 

Cimitarra 

5 
Batallón de Ingenieros No. 14 

Batalla del Calibio  
Cantimplora 

 
 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN QUIBDÓ – BR-15 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICAC

IÓN 

1 
Batallón de Infantería No. 12 

Alfonso Manosalva Flórez 
Kilómetro 5 Vía Pacurita, 

Municipio de Quibdó Choco 
Quibdó  

2 
Batallón de Ingenieros No. 15 

Julio Londoño 

Vereda las Animas, 
Municipio de la Unión 

Panamericana 

Las 
animas  

 
 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN URABÁ –BR-17 
 

ÍTEM UNIDAD O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 Batallón de A.S.P.C. No. 17 Kilómetro 43 Vía al mar, Carepa  
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Clara Elisa López Carepa - Antioquia  

2 
Batallón de Infantería No. 47 

Francisco de Paula Vélez 
km 2 vía turbo, San Pedro 

de Urabá 
San Pedro 
de Urabá  

3 
Batallón de Infantería de Marina 

No.16 BFLIM 
Avenida la playa-sector 

punta de las vacas 
Turbo  

 
 
2.8. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de 

acuerdo a  requerimientos dentro de los cuarenta y cinco días (45) días 
siguientes a la radicación de los documentos para pago en las instalaciones 
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, 
los cuales son: 

1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada 
por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente 
autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en 
las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  

 
2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y/o 
obligaciones laborales para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante 
legal. 

 
3. Factura Comercial y/o Factura electrónica en los casos que correspondan y de 
conformidad con la norma legal vigente en esta materia, así mismo se deben 
considerar los siguientes elementos, así:   

 
3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la 
discriminación del IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura 
de venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 
 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 
3.3 y 3.8, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, 
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente 
utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la 
impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 
impresión previa. El sistema de facturación debe estar numerado en forma 
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consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. Una 
vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 
autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  debidamente firmada con 
nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA 1: La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando 
ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 
617 del estatuto tributario 
 
NOTA 2: Que el adjudicatario del presente proceso de selección, es decir, el 
futuro Contratista se compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones 
necesarias para la actualización y reporte correspondiente en los sistemas del 
SECOP II y OLIMPIA a fin de realizar la gestión efectiva de la facturación y 
posterior pago.  
 
2.9. TIPO DE CONTRATO: Suministro de bienes de tracto sucesivo 
 
2.10. ORDENADOR DEL GASTO: En cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución N° 722 del 20 de noviembre del 2009, por medio de la cual se nombra 
como Director Regional del Sector Defesa al señor Coronel (r) Freddy Quintero 
Oliveros. Que así mismo, mediante Resolución 1135 del 29 de diciembre del 2010, 
traslada de la Dirección Regional de Sur Occidente y se nombra al señor  Coronel 
(r) Freddy Quintero Oliveros en calidad de Director de la Regional Antioquia 
Chocó. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su 
adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la 
República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 
de 2018 y las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 
Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con 
la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 
proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes 
que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los proponentes. 
 
El presente proceso de selección se desarrollará bajo la modalidad de Selección 
Abreviada de Subasta Inversa, de acuerdo a la justificación que se esgrime en el 
siguiente punto 
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3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
En consideración a lo antes expuesto, el bien que se pretende contratar en el 
proceso de selección tiene características técnicas uniformes, por lo cual es 
procede dar estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la 
contratación estatal, para lo cual  la Agencia Logística adelantará un proceso de 
Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por Subasta Inversa de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 2 “De las modalidades de selección” 
numeral 2 “ selección abreviada” literal a. (…)La adquisición o suministro de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 
parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. (…), en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2. “Procedimiento para la subasta inversa” dado que la 
modalidad de Selección Abreviada, Subasta Inversa es una es una puja dinámica 
efectuada mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo 
determinado, de conformidad con las reglas previstas en el Pliego de Condiciones, 
se efectuará electrónicamente y se adelantará a través de la plataforma del 
SECOP II.  
 
3.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  
 
La subasta inversa es una puja dinámica efectuada presencial o 
electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo 
determinado, de conformidad con las reglas previstas en la ley y en el respectivo 
pliego de condiciones. 
 
Se fijará fecha y hora en el cronograma del proceso, para el desarrollo de la 
subasta inversa electrónica, en la cual los oferentes deberán estar conectados en 
línea a través de la plataforma electrónica SECOP II, para el desarrollo de la 
misma, atendiendo el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó a través 
de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II 
publicará cronograma del proceso de selección donde se fijará fecha y hora de 
inicio y cierre de la subasta electrónica, una vez se habiliten el oferente o los 
oferentes técnica y jurídicamente, acto seguido se realizará evaluación 
económica a los oferentes habilitados a fin de establecer si la oferta inicial 
realizada se ajusta al presupuesto oficial de la Entidad. Es importante anotar que 
la propuesta inicialmente presentada por los oferentes no deberá superar el 
valor promedio ponderado del estudio de mercado.  
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De acuerdo al cronograma del proceso debidamente publicado por ésta Entidad, 
un día hábil a la fecha prevista como de iniciación de la subasta, se publicará la 
lista de oferentes habilitados para participar en la misma.  

 
En la Subasta Inversa Electrónica los oferentes tendrán la posibilidad de realizar 
uno o varios lances un término de tiempo previamente establecido en el 
cronograma del proceso, para lo cual deberán tener en cuenta que los laces 
deben tener una reducción como mínimo de un uno por ciento (1%) del menor 
valor ofrecido en la propuesta económica inicia a través del SECOP II – Sobre 2, 
para efectos de realizar los lances, los proponentes lo harán a través de la 
plataforma electrónica SECOP II. Es importante anotar que el porcentaje aplica y 
reduce simultáneamente cada uno de los valores ofertados. 

 
La plataforma indicará a cada oferente la posición que ocupa en la subasta de 
acuerdo a sus propuestas así mismo la Entidad a través de mensajes notificará a 
los oferentes.  

 
En el caso que un proponente no haga lances de precio durante el tiempo que se 
ha establecido para la subasta, se entenderá que su propuesta económica inicial 
es su propuesta económica definitiva. 

 
Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, 
la Entidad en la subasta adelantará el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Una vez terminado el tiempo determinado para la subasta inversa, la plataforma 
determinará como ganador al oferente que ocupe la primera posición, 
posteriormente se descargará el informe de la subasta que arroja la plataforma, 
el cual será el soporte para la adjudicación. 
 
Nota: En caso de no efectuarse la subasta debido a que se presenta un único 
oferente se deberá dar cumplimiento al numeral 5 del Artículo 
2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa, el cual establece lo 
siguiente: “Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente 
cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la 
Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de 
la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, 
caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa”; para lo cual el oferente 
que habiendo cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
será el adjudicatario, el cual se compromete con el Contratante a otorgar un 
descuento mínimo de un CUATRO por ciento (4%)  
 
REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA AUDIENCIA DE 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA. 
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1. Los lances para mejorar la propuesta económica se deben realizar en pesos 
colombianos. 
2. No se puede superar ni en la oferta inicial (Sobre 2) ni en la subasta el precio 
unitario al valor ponderado del estudio de mercado 
3. La subasta iniciará a la hora establecida por la Entidad. 

 
3.4. CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 

 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 y al umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso de selección, el mismo 
no aplicaría para ser limitado a Mipymes.  
 

 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualiza

ciones_2022_-_2023_1.pdf 

 
 

 
3.5. LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL. 
 

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la 
protección a la industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica y 
la técnica, en caso de existir ésta última, al puntaje obtenido por cada proponente se le 
adicionará el 20% del mismo puntaje para proponentes de bienes y servicios de origen 
100% nacional y proponentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten 
reciprocidad, y 5% para proponentes de bienes y servicios extranjeros acreditados (con 
componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden 
de elegibilidad de las propuestas. 
 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   

DEL SECTOR 
 
4.1. Análisis del Sector Económico: 
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf


PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 12 
de 19 

Fecha. 08 03 2018 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual 
exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis 
para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto 
al presente estudio y documentos previos.  
 
4.2. Estudio de mercado:  

 
La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en 
cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el 
respectivo proceso de contratación, se anexara con detalle en archivo adjunto.  

 
Que la referencia con la que se creo la solicitud de cotización por medio de la plataforma 

del SECOP II fue la siguiente: SIT-ALRAC-OL-CAT-14034-001 
 
4.3. Estudio de mercado:  

 
La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en 
cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el 
respectivo proceso de contratación, se anexara con detalle en archivo adjunto.  

 
Que la referencia con la que se creo la solicitud de cotización por medio de la plataforma 

del SECOP II fue la siguiente: SIT-ALRAC-OL-CAT-14034-001, de la cual no se recibió 

cotización: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.3638714&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se requierio por correo  electrónico, recibiendo solo 

respuesta de un solo proponente, por lo cual  se realiza verificación en la plataforma 
de grandes superficies, con el fin de dar continuidad al estudio de mercado y tener 
pluralidad de oferentes para y dar continuidad al estudio de mercado. No obstante 
lo anterior, al evidenciar que se genera una gran diferencia entre los valores, se es 
necesario recurrir a realizar el estudio de mercado mediante el método histórico de 
la contratación de los productos a solicitar. 
 
En archivo anexo al presente estudio previo estará el estudio de mercado con el 
detalle de los precios unitarios. 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3638714&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3638714&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de 
Contratación de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA, para el 
ofrecimiento se verificará los aspectos:  
 

TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

FINANCIERO Verificar  No Habilitado / Habilitado 

ECONÓMICO:   Evaluar  Menor Precio/ Calidad 
 

ECONÓMICO:   Evaluar  Menor Precio/ Calidad 
 

 
5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
En cumplimiento con lo establecido en la SECCIÓN 3 GARANTÍAS del Decreto N° 1082 
de 2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las 
partes en la ejecución del contrato, así: 
 
ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una 
propuesta que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para 
el Proceso de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y 
contratación pública. Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la 
estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su 
cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  
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6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual y contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del 
respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o 
cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar 
entre otros los siguientes: 

 
6.1. RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL: 

 

Tipo de Riesgo Pólizas exigibles 

 La no suscripción del contrato sin 
justa causa por parte del 
proponente seleccionado. 

 La no ampliación de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el término previsto en los 
pliegos para la adjudicación del 
contrato se prorrogue o cuando el 
término previsto para la suscripción 
del contrato se prorrogue, siempre 
y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 

 El retiro de la oferta después de 
vencido el término fijado para la 
presentación de las propuestas. 

Suficiencia Garantía Seriedad de la oferta: Por un valor 
equivalente al (10%) del valor del presupuesto oficial y/o 
Items, con una vigencia de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha definitiva de cierre del 
proceso de selección. 
 
En el evento que la propuesta sea presentada en 
consorcio o unión temporal, la garantía debe tomarse a 
nombre del consorcio o unión temporal según el caso, 
con la indicación de cada uno de los integrantes no a 
nombre de sus representantes legales y debe expresar 
claramente que será exigible por su valor total ante el 
incumplimiento en que incurran cualquiera de los 
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, 
derivado del incumplimiento de las obligaciones 
amparadas. 

 
6.2. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como 
de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al Contratista garantizado. 
Además, comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la Cláusula Penal 
Pecuniaria que se pacten en el contrato 
garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución 
del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y 
seis (6) meses más contados a partir el vencimiento del 
plazo de ejecución  

Con ocasión de: (ii) Mala calidad del bien 
suministrado teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del bien: Por un valor equivalente 
al treinta por ciento (30%) del valor del contrato con una 
vigencia igual a la ejecución del contrato y de la 
prorrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses 
más contados a partir el vencimiento del plazo de 
ejecución 
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El no pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y prestaciones 
sociales: Por un valor igual al 5% del valor total del 
mismo, por el término de vigencia del contrato y tres (3) 
años más. 
 

 
7. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES:  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 se verificó sí la presente 
contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado internacional de acuerdo con 
la información suministrada en el portal web de Colombia Compra. 
 
En virtud del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se modifica el 
parágrafo tercero del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y a la letra establece lo 
siguiente: “Parágrafo 3°. En aquellos eventos en que las entidades estatales deban 
contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se 
encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a 
través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio 
esté disponible por ese medio. Las entidades que no se encuentren obligadas a 
hacer uso del acuerdo marco de precios igualmente podrán utilizar esta figura 
antes que la selección por mínima cuantía”; la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares Regional Antioquia Chocó verificó los acuerdo marco, tratados internaciones y/o 
convenios vigente a la fecha de la estructuración del presente proceso de selección y no 
se ajustan a las necesidades descritas en el presente estudio, por lo anterior se realiza un 
proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa.   
 
8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. 
Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de 
mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes 
 
9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
Se certifica que los valores de los bienes, solicitados en el presente estudio y documentos 
previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal 
del 2022 con la connotación de los recursos para el 2023 donde se tiene proyectada la 
apertura y adjudicación del presente proceso. 
 
10. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR. 
De acuerdo al informe técnico de contratación y para los fines pertinentes de hacer la 
inspección, vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, se 
designa como supervisor del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares al funcionario que para el momento de la adjudicación del contrato designe el 
ordenador del gasto, quien deberá desempeñar sus funciones de acuerdo al párrafo 2 del 
artículo 83 de la ley 1474 de 2011.  
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