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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN: 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos 
Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, 
en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios. 
 
La Regional Antioquia Chocó cuenta actualmente con cuatro (04) CAD’S (Centros de 
Almacenamiento, Distribución y Servicios) y diecisiete (17) comedores de tropa, los cuales en 
cumplimiento de nuestra misión institucional trabajan diariamente para satisfacer las necesidades de 
las Fuerzas Militares y el Sector Defensa. Estas áreas funcionales se encuentran inmersas en los 
procesos misionales que hacen parte de la operación logística y dentro de sus funciones principales 
tienen a cargo el almacenamiento y distribución de víveres, suministro de comida caliente, mejoras de 
alimentación y otros bienes requeridos por las diferentes Fuerzas y entidades del Sector Defensa.  
 
La situación de pandemia dio como resultado, escasez de diversos productos e insumos para 
producción y empaques a nivel mundial. Motivo por el cual se dificulta la adquisición a gran escala de 
productos de la canasta familiar; es así que se ha dificultado la adquisición del producto a través del 
Mercado de compras públicas lo que hace surgir la necesidad de realizar la adquisición de forma local 
y no generar un desabastecimiento a las unidades atendidas por esta Regional. 
 
Con la presente contratación la ALFM, busca reducir la posibilidad de la ocurrencia de riesgos 
asociados con el desabastecimiento; por lo cual, es primordial atender las necesidades y 
requerimientos de los diferentes entes del Estado, así como apoyar la misión especial que tienen las 
Unidades Militares respecto a la alimentación. De igual forma, se hace entonces necesario que estas 
unidades cuenten con la capacidad de poder abastecer las diferentes modalidades de alimentación.   
 
Así las cosas y en observancia de los principios que dan origen a la Contratación Estatal, la Regional 
Antioquia-Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, debe adelantar los trámites 
correspondientes para iniciar un proceso de mínima cuantía con el fin de proveer y satisfacer las 
necesidades de las diferentes Fuerzas y así apoyar el desarrollo de los procedimientos del Estado en 
sus diversas operaciones. 
 
Que mediante memorando número 2022140340123513 ALRAC-OL-AYS-14034 el Ordenador del 
Gasto de la Regional Antioquia Chocó solicitó autorización a la Dirección General de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares a fin de adelantar proceso de selección de víveres por compra local 
y bajo la modalidad de mínima cuantía dado a incremento de la partida deberá ejecutarse en su 
totalidad para este mes de junio. 
 
Que mediante memorando 2022130010124363 del 16 de junio de 2022 el Director General de la 
Entidad autoriza el presupuesto y autoriza el proceso.  
 
Que mediante memorando 2022140340138963, Fabián Ojeda Alonso, Técnico de servicios, entrega 
informe técnico y documentos para la estructuración del proceso de selección a la Dirección Regional.  
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Que mediante nota interna 1187 de fecha 07 de julio de 2022, el Director de la Regional Antioquia 
Chocó autoriza dar inicio a la contratación.  
 
Que en consideración a lo anterior, la Regional Antioquia Chocó para dar cumplimiento cabal a su 
misión institucional dará inicio a un proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía, 
conforme a la autorización dada y de conformidad con la normatividad vigente especialmente lo 
consagrado en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. 
y 2.2.1.2.1.5.2.  del Decreto 1082 de 2015, previo las siguientes consideraciones: 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  ESENCIALES 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, 
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y 
DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS, LÍNEA DE ASEO PERSONAL Y HOGAR ENTRE 
OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS 
ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO. 

 
2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: Los bienes, objeto del presente proceso 
de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a 
continuación: 
 
 

Grupo SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

E 
productos 
de uso final 

50 13 17 03 PRODUCTOS DE LECHE Y 
MANTEQUILLA 

E 
productos 
de uso final 

50 16 15 11 CHOCOLATES, AZÚCARES, 
EDULCORANTES 

E 
productos 
de uso final 

50 18 20 01 PONQUÉS PASTELES O 
BISCOCHOS FRESCOS 

E 
productos 
de uso final 

50 19 21 09 PAPAS FRITAS DE TALEGO 
O MEZCLAS 

E 
productos 
de uso final 

50 20 23 06 REFRESCOS 

E 
productos 
de uso final 

50 22 13 03 ALMIDÓN O HARINA 
COMESTIBLE 

E 
productos 
de uso final 

50 20 24 09 JUGOS O CONCENTRADOS 
CÍTRICOS FRESCOS 

E 
productos 
de uso final 

50 22 11 01 GRANO DE CEREAL 
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Están contenidas en las especificaciones y condiciones técnicas 
del informe técnico de contratación de fecha 07 de julio de 2022, el cual será parte integral del presente 
estudio y documentos previos.  
 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto del presente proceso será la suma de SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/LC ($60.000.000). 
 

NOTA 1: la adjudicación del presente proceso  de selección se efectuará de forma GLOBAL y por 
el presupuesto total. 
 
2.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial del presente 
proceso se encuentra amparado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 4022 del 18 de enero 2022, como se detalla a continuación:  
 

DEPENDENCIA DE 
AFECTACIÓN 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

(5° NIVEL) 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

VALOR 

VIVCAD VIVERES 
CADS 

A-05-01-01-002-003  
 

PRODUCTOS DE 
MOLINERÍA, 

ALMIDONES Y 
PRODUCTOS 

DERIVADOS DEL 
ALMIDÓN; OTROS 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS $ 60.000.000 

    

 
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato derivado de este proceso de selección tendrá un plazo de 

ejecución desde su perfeccionamiento y legalización hasta el 16 de diciembre de 2022. 
 

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo, como se especifica 
a continuación: 

 

 Departamento: Antioquia 
Municipio: Carepa  
Dirección: Km 43 vía al Mar  
País: Colombia 
Instalaciones de la Décima Séptima Brigada  
 

 Departamento: Antioquia 
Municipio: La Estrella  
Dirección: Carrera 50 N° 79 sur – 101 Barrio el Palmar – Centro de Bodegas Stock Sur interior 
188 y 192, Bodega 45 
País: Colombia 
Instalaciones Agencia Logística de las Fuerzas Militares    
 

 Departamento: Antioquia 
Municipio: Puerto Berrio  
Dirección: Calle 50 con carrera 5 esquina Barrio el Hoyo 
País: Colombia 
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 Departamento: Chocó 
Municipio: Quibdó  
Dirección: Barrio Obapo vía Pacurita   
País: Colombia 
Instalaciones de la Décima Quinta Brigada  

 
 

2.8 FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a 
requerimientos dentro de los cuarenta y cinco días (45) días siguientes a la radicación de los 
documentos para pago en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
Regional Antioquia Chocó, los cuales son:  
 

1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el 
supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado mediante 
oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la 
cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) y obligaciones laborales para lo cual las personas jurídicas lo 
harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante 
legal. 
 

3. Factura Comercial y/o factura electrónica según sea el caso y la exigencia de la DIAN para cada 
oferente, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas 
vigentes en la materia, así 

 
3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la discriminación del 
IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.8, 
deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas 
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por 
computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se 
entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación debe estar 
numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y 
auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  debidamente firmada con nombre 
legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA 1: La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se 
responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 
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encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a 
los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario 
 
NOTA 2: Que el adjudicatario del presente proceso de selección, es decir, el futuro Contratista 
se compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones necesarias para la actualización 
y reporte correspondiente en los sistemas del SECOP II y OLIMPIA a fin de realizar la gestión 
efectiva de la facturación y posterior pago. 
 

2.9 TIPO DE CONTRATO: suministro de bienes     
 
2.10 ORDENADOR DEL GASTO: En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 722 del 20 

de noviembre del 2009, por la cual se nombra como Director de la Regional Antioquia-Chocó al 
Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, y lo contenido en el resuelve de la Resolución N° 176 del 
19 de febrero del 2019 que lo faculta para adelantar la fase precontractual de todo proceso de 
compra pública como ordenador del gasto de la Regional Antioquia Choco. 

 
3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 
Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 
Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del 
contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y 
especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley 
colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN.   
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la Regional 
Antioquia-Chocó adelantará un proceso de selección de mínima cuantía, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia el 
Decreto 1082 de 2015. Para la escogencia de la modalidad de selección se procedió a verificar el 
presupuesto oficial respecto a la Resolución número 0005 del 11 de enero de 2022, por medio de la 
cual se fijan las cuantías para contratar durante el año 2022 en la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, en atención a que el presupuesto para la presente contratación es la suma de SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/LC ($60.000.000), valor que no supera el valor de la mínima cuantía fijada 
por la Entidad. 
 
Por lo anterior y en virtud a los análisis realizados en el estudio de mercado, sector y conforme al 
presupuesto oficial, se procederá a efectuar un proceso de selección de mínima cuantía para la 
contratación: SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, 
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y 
DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS, LÍNEA DE ASEO PERSONAL Y HOGAR 
ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE CON OCASIÓN DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O 
ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS 
ENTIDADES DEL ESTADO. 
 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto: 
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1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad 
estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente. 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
9. Demás procedimientos establecidos en la normatividad vigente en materia de contratación estatal. 
 
3.2 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, por medio de cual se modifica el artículo 12 
de la Ley 1150 de 2007, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, 
promociona el desarrollo en la contratación pública, es por ello que se otorga el termino en el proceso 
de selección para que aquellas empresas consideras y clasificadas como corresponde por ser 
MIPYMES puedan manifestar interés y así cerrarse la convocatoria solo a mipymes de conformidad a 
los siguiente, así:  
 
ARTÍCULO  34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:"ARTÍCULO 12. 
Promoción del desarrollo en la contratación pública. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 Y 334 de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos 
internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
adopten en beneficio de las MiPymes, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la 
Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos 
dos (2) MiPymes. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de 
bienes y. servicios producidos por las MiPymes respetando los montos y las condiciones 
contenidas en los compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
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En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas 
requeridas en el Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la 
ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional en las condiciones que señale 
el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
PARÁGRAFO  1. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer 
inciso, las entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las MiPymes 
del ámbito municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para 
que las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, 
deberán acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar el 
certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para 
dicha · acreditación. 
  
PARÁGRAFO  3. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las 
entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 
418 de 1997 y las normas que la modifiquen, adicionen o subroguen." 
 

3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN NACIONAL.  
No aplica para la modalidad de selección. 

 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
SECTOR 
 

4.1. Análisis del Sector Económico: de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe 
efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al 
presente estudio y documentos previos. 
 
4.2. Estudio de mercado: La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó 
teniendo en cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el 
respectivo proceso de contratación.  
 
La solicitud de cotización se realizó a través del SECOP II, mediante la solicitud de información de 
proveedores con REF: SIT-ALRAC-DR-ALDCS-GAD-14034-02-2022, de la cual no se recibió cotización; 
a razón de ello se requieren por medio electrónico.   
 
Para la determinación del presupuesto oficial se toma el valor ponderado y la proyección de las 
cantidades a necesitar por parte de la Entidad. 
 
En archivo anexo al presente estudio previo estará el estudio de mercado con el detalle de los 
precios unitarios. 
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 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) 
OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 

MÍNIMA CUANTÍA X MENOR PRECIO X 

PPC: Ponderación precio calidad; C/B: Costo/Beneficio PTS: Propuesta técnica simplificada. PTD: 
Propuesta técnica detallada; 
 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal la Regional 
Antioquia-Chocó dará apertura a un proceso de Selección de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, 
se verificará los aspectos: 
 
TÉCNICO: Evaluación Cumple / No Cumple: Este criterio es evaluable en razón a que la 

documentación aportada depende del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas detalladas en la invitación pública. 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No habilitado: Este criterio es de simple verificación 
por cuanto que la documentación soporte del mismo viene dado por 
la ley y no resulta ser ni cuantificable ni cualificadle. 

ECONÓMICO: Evaluación No sobrepase del presupuesto oficial. Ponderado. Menor 
Precio. 

 
 

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN   
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
En cumplimiento con lo establecido en la SECCIÓN 3 GARANTÍAS, del Decreto No. 1082 de 2015, 
se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución 
del contrato, así: 
 
6.1 ANÁLISIS DE RIESGO 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que 
realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 
Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin embargo, 
esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una 
obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007. 
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6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual-contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y 
los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de 
amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes: 
 
7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

Tipo de riesgo 
 

Amparos exigibles  
 

Cobertura 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
Riesgos de la Naturaleza 
Riesgos Ambientales 
Riesgos Tecnológicos 

Suficiencia de cumplimiento del contrato 

Por un valor equivalente 
al veinte por ciento por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato, con 
una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y 
de la prorrogas a las 
que hubiere lugar y seis 
(6) meses más 
contados a partir de la 
terminación del plazo de 
ejecución para lograr 
así la liquidación del 
mismo. 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
Riesgos de la Naturaleza 
Riesgos Ambientales 
Riesgos Tecnológicos 

Suficiencia de calidad del Bien 

Por un valor equivalente 
al veinte por ciento por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato, con 
una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y 
de la prorrogas a las 
que hubiere lugar y 
cuatro (4) meses más 
contados a partir de la 
terminación del plazo de 
ejecución.  

Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 
 

Suficiencia del pago de salarios y 
prestaciones sociales 

Por un valor igual al 
cinco por ciento (5%)del 
valor total del mismo, 
por el término de 
vigencia del contrato y 
tres (3) años más 

 
7. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES.  No aplica para la modalidad de mínima 

cuantía. 
 
8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
Se debe incluir en el contrato que se llegare a firmar con ocasión del presente proceso celebrado por la 
Regional Antioquia-Chocó una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del 
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contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
 
9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Se certifica que el objeto del presente proceso está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Vigencia Fiscal del 2022. 
 
10. SUPERVISOR. 
De acuerdo al informe técnico de contratación y para los fines pertinentes de hacer la inspección, 
vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, se designa como supervisor 
del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares al funcionario que para el 
momento de la adjudicación del contrato designe el ordenador del gasto, quien deberá desempeñar sus 
funciones de acuerdo al párrafo 2 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, distribuidas así: 
 
 
 
 

 
ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA 

Profesional de Defensa 
Coordinadora de Abastecimientos 

 
 

 
 

LORENA PATRICIA FRANCO HENAO 
Profesional De Defensa 

Comité Económico Estructurador 
 

 
 

KAREN PATRICIA BARRIENTOS LAYOS 
Profesional de Defensa  

Comité Jurídico Estructurador  
 
 
 

DANIEL GEOVANNY SEPULVEDA CARO  
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa  

Comité Jurídico Estructurador  
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