

Florencia, 02 de abril de 2024

**REVALUACION SUBSANACION TECNICA
PROCESO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
MC 006-015-2024**

En desarrollo del PROCESO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC 006-015-2024, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ADEREZOS; BOCADILLOS VELEÑOS; MAIZ PETO Y AREPAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA."**, y en cumplimiento del deber de selección objetiva previsto en la normatividad vigente se verificó la documentación allegada y subsanada por los proponentes con la oferta, así como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	DIEGO FABIAN PUNTES	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC
Experiencia del proponente	CUMPLE. SUBSANO CORRECTAMENTE	CUMPLE. SUBSANO CORRECTAMENTE
Concepto Sanitario, Acta de inspección sanitaria	NO CUMPLE. No anexo acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas y/o para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas que no supere los doce meses de expedición. La aportada por el proponente excede el límite de expedición.	NO DEBIA SUBSANAR
Plan estratégico de seguridad vial	CUMPLE. SUBSANO CORRECTAMENTE	NO DEBIA SUBSANAR
CONCEPTO FINAL	NO CUMPLE	CUMPLE

CONCLUSIÓN: Una vez verificados los requisitos técnicos habilitantes se indica lo siguiente:

EL OFERENTE **DIEGO FABIAN PUNTES**, NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados en la invitación publica MC 006-015-2024.

EL OFERENTE **MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC**, CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados en la invitación publica MC 006-015-2024.


PD.CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES
Técnico Evaluador

Revisó y Aprobó: 
Carlos Eduardo Gasca Fuentes
Coordinador Grupo de abastecimientos bienes y servicios

"La unión de nuestras Fuerzas"



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: **CT-FO-03**

Versión No. **01**

Página 1 de 7

Fecha: **09 07 2021**



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 006-009-2022

Contratante : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

Contratista : DIEGO FABIAN PUNTES
Nit: 17.690.969-2

Unidad Ejecutora (si aplica) : GRUPO ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS

Objeto : SUMINISTRO DE ADEREZOS, BOCADILLOS VELEÑOS, MAIZ PETO Y AREPAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

Valor Contrato Inicial : \$ 65.000.000.

Valor Contrato Adicional (si aplica, relacione todos) : \$ 7.532.370

Valor Total Contratado : \$ 72.532.370.

Fecha de Perfeccionamiento : 28 de marzo de 2022

Plazo de Ejecución inicial : 30 de septiembre de 2022

Prórroga N° 1 : 31 de diciembre de 2022

Prórroga N° 2 : 28 de febrero de 2023

Prórroga N° 3 : 31 de marzo de 2023

Fecha Acta de Inicio (si aplica) : Se realizó Acta de coordinacion el 29 de marzo de 2022 para aclarar estipulaciones, obligaciones y demas condiciones contractuales.

Fecha Final de Entrega : 27 de marzo de 2023

Garantia Única : No. 61-46-101016368 y sus Certificados Modificatorios Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3

Responsabilidad Civil Extracontractual (si aplica) : No. (N/A) y sus Certificados Modificatorios (N/A)

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.006-009-2022

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias (Los requeridos en el contrato)

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/03/2022	31/12/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/03/2022	31/12/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/03/2022	30/06/2026

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente (Fecha y quiénes la suscriben)

Actas de entrega y/o recibo a satisfacción, suscritas en formato CT-FO-01 por el funcionario delegado de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA como Supervisor del Contrato y el señor DIEGO FABIAN PUENTES, propietario del Establecimiento de comercio PRODUCTOS COMMAIZ.

Se relacionan las fechas de las Actas de entrega y/o recibo a satisfacción así:

30/03/2022-30/03/2022-30/03/2022-30/03/2022-30/03/2022-30/03/2022-30/03/2022-05/04/2022-04/04/2022-05/04/2022-05/04/2022-06/04/2022-06/04/2022-08/04/2022-12/04/2022-12/04/2022-12/04/2022-12/04/2022-13/04/2022-13/04/2022-14/04/2022-16/04/2022-16/04/2022-16/04/2022-18/04/2022-09/05/2022-16/05/2022-17/05/2022-18/05/2022-18/05/2022-18/05/2022-18/05/2022-18/05/2022-18/05/2022-01/06/2022-03/06/2022-07/06/2022-07/06/2022-07/06/2022-07/06/2022-08/06/2022-09/06/2022-17/06/2022-17/06/2022-17/06/2022-17/06/2022-17/06/2022-21/06/2022-22/06/2022-21/06/2022-05/07/2022-06/07/2022-05/07/2022-07/07/2022-07/07/2022-11/07/2022-12/07/2022-12/07/2022-14/07/2022-19/07/2022-19/07/2022-19/07/2022-19/07/2022-19/07/2022-21/07/2022-03/08/2022-05/08/2022-07/08/2022-07/08/2022-08/08/2022-09/08/2022-10/08/2022-03/08/2022-12/08/2022-15/08/2022-16/08/2022-17/08/2022-19/08/2022-22/08/2022-22/08/2022-23/08/2022-23/08/2022-23/08/2022-23/08/2022-23/08/2022-23/08/2022-04/09/2022-05/09/2022-05/09/2022-07/09/2022-06/09/2022-06/09/2022-04/09/2022-13/09/2022-11/09/2022-13/09/2022-19/09/2022-19/09/2022-20/09/2022-20/09/2022-20/09/2022-25/09/2022-26/09/2022-27/09/2022-27/09/2022-27/09/2022-27/09/2022-07/10/2022-02/10/2022-04/10/2022-05/10/2022-10/10/2022-10/10/2022-09/10/2022-12/10/2022-17/10/2022-17/10/2022-18/10/2022-19/10/2022-19/10/2022-19/10/2022-19/10/2022-20/10/2022-23/10/2022-23/10/2022-23/10/2022-25/10/2022-26/10/2022-26/10/2022-27/10/2022-02/11/2022-02/11/2022-03/11/2022-04/11/2022-04/11/2022-06/11/2022-07/11/2022-09/11/2022-09/11/2022-10/11/2022-10/11/2022-15/11/2022-14/11/2022-16/11/2022-17/11/2022-19/11/2022-21/11/2022-21/11/2022-21/11/2022-22/11/2022-23/11/2022-23/11/2022-23/11/2022-23/11/2022-23/11/2022-24/11/2022-30/11/2022-03/12/2022-02/12/2022-05/12/2022-07/12/2022-07/12/2022-08/12/2022-09/12/2022-09/12/2022-12/12/2022-12/12/2022-13/12/2022-12/12/2022-13/12/2022-12/12/2022-13/12/2022-19/01/2023-20/01/2023-20/01/2023-24/01/2023-24/01/2023-25/01/2023-25/01/2023-02/02/2023-03/02/2023-03/02/2023-07/02/2023-07/02/2023-10/02/2023-10/02/2023-12/02/2023-17/02/2023-17/02/2023-21/02/2023-22/02/2023-21/02/2023-23/02/2023-24/02/2023-06/03/2023-01/03/2023-03/03/2023-05/03/2023-08/03/2023-08/03/2023-10/03/2023-10/03/2023-10/03/2023-13/03/2023-15/03/2023-15/03/2023-16/03/2023-16/03/2023-21/03/2024-24/03/2023-22/03/2023-22/03/2023-23/03/2023-23/03/2023-23/03/2023-27/03/2023-27/03/2023

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. 006-009-2022, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000509020	105830422	27/04/2022	FACTURA 4268	\$1.312.200,00	\$3.590.000,00
5000509135			FACTURA 4269	\$168.000,00	
5000509016			FACTURA 4270	\$359.400,00	
5000509051			FACTURA 4271	\$191.400,00	
5000509066			FACTURA 4272	\$1.237.000,00	
5000509015			FACTURA 4273	\$195.500,00	
5000509047			FACTURA 4274	\$126.500,00	
5000510852			108164622	28/04/2022	
5000509825	FACTURA 4320	\$300.000,00			
5000509911	FACTURA 4321	\$720.000,00			
5000510491	FACTURA 4328	\$774.000,00			
5000511143	FACTURA 4337	\$75.000,00			
5000510730	FACTURA 4338	\$553.500,00			
5000511242	FACTURA 4351	\$1.950.000,00			
5000512174	129692122	16/05/2022			FACTURA 4381
5000512357			FACTURA 4382	\$46.000,00	
5000512251			FACTURA 4383	\$63.250,00	
5000512381			FACTURA 4384	\$26.700,00	
5000512517			FACTURA 4400	\$1.350.000,00	
5000512841			FACTURA 4401	\$1.167.000,00	
5000512743			FACTURA 4406	\$2.880.000,00	
5000512898			FACTURA 4417	\$1.050.000,00	
5000512940			FACTURA 4418	\$800.000,00	
5000512939			FACTURA 4419	\$105.000,00	
5000513368			FACTURA 4437	\$508.900,00	
5000518485			144327322	27/05/2022	FACTURA 4618
5000520033	FACTURA 4683	\$210.000,00			
5000520536	FACTURA 4685	\$642.400,00			
5000521627	FACTURA 4701	\$586.500,00			
5000521111	FACTURA 4702	\$120.000,00			
5000521637	FACTURA 4703	\$602.000,00			
5000521052	FACTURA 4704	\$293.400,00			
5000521119	FACTURA 4705	\$300.000,00			
5000521340	FACTURA 4706	\$180.000,00			
5000521017	FACTURA 4707	\$240.000,00			
5000521644	FACTURA 4709	\$592.700,00			
5000524520	190921622	30/06/2022			FACTURA 4851
5000524210			FACTURA 4873	\$165.000,00	
5000525465			FACTURA 4928	\$795.200,00	
5000525377			FACTURA 4929	\$60.000,00	
5000525353			FACTURA 4930	\$80.000,00	
5000525632			FACTURA 4931	\$520.200,00	
5000525971			FACTURA 4942	\$180.000,00	
5000526624			FACTURA 4956	\$495.000,00	
5000529022	208922922	18/07/2023	FACTURA 5047	\$96.000,00	\$3.027.497,00
5000528985			FACTURA 5048	\$93.000,00	
5000529028			FACTURA 5049	\$692.000,00	
5000529030			FACTURA 5055	\$707.500,00	
5000529020			FACTURA 5065	\$540.000,00	
5000530114			FACTURA 5093	\$217.857,00	
5000529762			FACTURA 5094	\$433.500,00	

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.006-009-2022

5000530189			FACTURA 5095	\$247.640,00	
5000534872			FACTURA 5263	\$81.000,00	
5000532170			FACTURA 5264	\$120.000,00	
5000532313			FACTURA 5265	\$30.000,00	
5000533467			FACTURA 5287	\$894.600,00	
5000532692	225954522	28/07/2022	FACTURA 5291	\$602.000,00	\$2.749.100,00
5000533154			FACTURA 5331	\$210.000,00	
5000534860			FACTURA 5342	\$90.000,00	
5000533499			FACTURA 5343	\$90.000,00	
5000534480			FACTURA 5367	\$631.500,00	
5000535895			FACTURA 5413	\$90.000,00	
5000536030			FACTURA 5414	\$120.000,00	
5000536455	226070222	28/07/2022	FACTURA 5415	\$150.000,00	\$1.294.500,00
5000536079			FACTURA 5416	\$60.000,00	
5000536182			FACTURA 5417	\$631.500,00	
5000536698			FACTURA 5441	\$243.000,00	
5000540123			FACTURA 5598	\$45.000,00	
5000540279			FACTURA 5635	\$49.200,00	
5000540855			FACTURA 5645	\$166.500,00	
5000540775	265820222	31/08/2022	FACTURA 5646	\$132.500,00	\$1.424.200,00
5000540115			FACTURA 5657	\$60.000,00	
5000541211			FACTURA 5673	\$812.000,00	
5000541265			FACTURA 5685	\$159.000,00	
5000539257			FACTURA 5599	\$812.000,00	
5000542587			FACTURA 5712	\$25.500,00	
5000544422			FACTURA 5741	\$166.500,00	
5000542924			FACTURA 5755	\$381.600,00	
5000543163			FACTURA 5766	\$609.000,00	
5000544480			FACTURA 5792	\$48.000,00	
5000545070			FACTURA 5824	\$247.600,00	
5000545066	276668422	07/09/2022	FACTURA 5825	\$24.000,00	\$3.866.200,00
5000545474			FACTURA 5838	\$284.200,00	
5000545860			FACTURA 5840	\$453.000,00	
5000545498			FACTURA 5841	\$630.000,00	
5000545635			FACTURA 5842	\$30.000,00	
5000545619			FACTURA 5843	\$48.000,00	
5000545574			FACTURA 5844	\$106.800,00	
5000548197			FACTURA 5987	\$289.600,00	
5000547995			FACTURA 6000	\$212.000,00	
5000548006	292537922	15/09/2022	FACTURA 6002	\$81.620,00	\$2.185.720,00
5000548166			FACTURA 6012	\$45.000,00	
5000548259			FACTURA 6013	\$812.000,00	
5000548298			FACTURA 6014	\$745.500,00	
5000550413			FACTURA 5988	\$75.000,00	
5000549928	306841322	28/09/2022	FACTURA 6093	\$45.000,00	\$385.530,00
5000549596			FACTURA 6073	\$265.530,00	
5000550936			FACTURA 6094	\$710.500,00	
5000551287			FACTURA 6159	\$110.100,00	
5000551244	320678222	10/10/2022	FACTURA 6160	\$232.670,00	\$1.907.870,00
5000551861			FACTURA 6169	\$42.600,00	
5000551931			FACTURA 6171	\$812.000,00	
5000553061			FACTURA 6170	\$194.400,00	
5000553612	320801422	10/10/2022	FACTURA 6230	\$251.220,00	\$1.433.320,00

5000554044			FACTURA 6241	\$57.000,00	
5000554112			FACTURA 6257	\$42.000,00	
5000554250			FACTURA 6258	\$133.200,00	
5000554246			FACTURA 6259	\$675.000,00	
5000554249			FACTURA 6261	\$80.500,00	
5000555799			FACTURA 6332	\$60.000,00	
5000555101			FACTURA 6333	\$225.780,00	
5000555963			FACTURA 6362	\$69.000,00	
5000555762	330138422	18/10/2022	FACTURA 6380	\$709.900,00	\$1.607.410,00
5000556495			FACTURA 6440	\$233.730,00	
5000556948			FACTURA 6442	\$309.000,00	
5000557559			FACTURA 6428	\$69.000,00	
5000557755			FACTURA 6469	\$690.200,00	
5000558493			FACTURA 6543	\$63.000,00	
5000558377			FACTURA 6544	\$310.050,00	
5000558455	341792922	27/10/2022	FACTURA 6556	\$31.000,00	\$2.363.950,00
5000559080			FACTURA 6572	\$56.400,00	
5000559202			FACTURA 6573	\$629.300,00	
5000558994			FACTURA 6574	\$18.000,00	
5000559134			FACTURA 6576	\$497.000,00	
5000559532			FACTURA 6596	\$62.790,00	
5000560310			FACTURA 6628	\$57.000,00	
5000560139			FACTURA 6629	\$262.350,00	
5000560135	356466222	09/11/2022	FACTURA 6639	\$453.000,00	\$2.133.540,00
5000561093			FACTURA 6658	\$25.200,00	
5000561121			FACTURA 6668	\$738.200,00	
5000561178			FACTURA 6669	\$265.000,00	
5000561457			FACTURA 6682	\$270.000,00	
5000562969			FACTURA 6748	\$60.000,00	
5000562984			FACTURA 6765	\$612.000,00	
5000562879			FACTURA 6789	\$105.400,00	
5000562631			FACTURA 6790	\$54.000,00	
5000562970			FACTURA 6791	\$105.000,00	
5000563027	383778622	30/11/2022	FACTURA 6814	\$45.000,00	\$2.590.000,00
5000563001			FACTURA 6827	\$169.600,00	
5000563766			FACTURA 6855	\$612.000,00	
5000564048			FACTURA 6856	\$62.000,00	
5000563836			FACTURA 6869	\$105.000,00	
5000563608			FACTURA 6870	\$680.000,00	
5000565102			FACTURA 6922	\$27.000,00	
5000564945			FACTURA 6923	\$132.500,00	
5000565280			FACTURA 6948	\$486.000,00	
5000565764			FACTURA 6961	\$90.000,00	
5000566438			FACTURA 6974	\$60.000,00	
5000566917			FACTURA 7013	\$126.000,00	
5000567828	396695422	07/12/2022	FACTURA 7015	\$124.000,00	\$2.868.810,00
5000567046			FACTURA 7021	\$161.020,00	
5000567453			FACTURA 7029	\$45.000,00	
5000567700			FACTURA 7041	\$630.000,00	
5000568027			FACTURA 7043	\$143.290,00	
5000568016			FACTURA 7044	\$165.000,00	
5000568158			FACTURA 7045	\$540.000,00	
5000568117			FACTURA 7056	\$93.000,00	

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.006-009-2022

5000568149			FACTURA 7064	\$46.000,00	
5000569366	398857322	07/12/2022	FACTURA 7132	\$180.000,00	\$180.000,00
5000569828	425563222	22/12/2022	FACTURA 7172	\$60.000,00	\$6.660.173,00
5000570213			FACTURA 7173	\$105.000,00	
5000570248			FACTURA 7207	\$129.320,00	
5000571313			FACTURA 7234	\$702.000,00	
5000571290			FACTURA 7235	\$48.600,00	
5000571201			FACTURA 7260	\$90.000,00	
5000571328			FACTURA 7261	\$45.000,00	
5000571532			FACTURA 7264	\$57.000,00	
5000572019			FACTURA 7301	\$1.147.000,00	
5000572917			FACTURA 7302	\$2.880.000,00	
5000572685			FACTURA 7303	\$360.000,00	
5000572749			FACTURA 7307	\$900.000,00	
5000573327			FACTURA 7308	\$4.005,00	
5000572811			FACTURA 7309	\$23.748,00	
5000572871			FACTURA 7330	\$108.500,00	
5000577680			27964523	13/02/2023	
5000577872	FACTURA 7798	\$8.400,00			
5000577883	FACTURA 7799	\$501.400,00			
5000578627	FACTURA 7839	\$1.890.000,00			
5000578654	FACTURA 7840	\$155.000,00			
5000579077	FACTURA 7858	\$45.000,00			
5000579001	49750223	27/02/2023	FACTURA 7859	\$51.000,00	\$2.513.900,00
5000580418			FACTURA 7978	\$30.000,00	
5000580704			FACTURA 7980	\$455.000,00	
5000580784			FACTURA 7981	\$332.000,00	
5000580812			FACTURA 8028	\$30.000,00	
5000580689			FACTURA 8030	\$678.300,00	
5000581556			FACTURA 8068	\$694.000,00	
5000581558			FACTURA 8069	\$226.500,00	
5000581860	69201623	15/03/2023	FACTURA 8092	\$68.100,00	\$1.365.800,00
5000581940			FACTURA 8156	\$60.000,00	
5000582981			FACTURA 8163	\$78.000,00	
5000583087			FACTURA 8209	\$515.000,00	
5000583980			FACTURA 8210	\$60.000,00	
5000583990			FACTURA 8216	\$558.000,00	
5000583996			FACTURA 8251	\$15.000,00	
5000584427			FACTURA 8253	\$79.800,00	
5000584559	87147923	30/03/2023	FACTURA 8321	\$60.000,00	\$2.692.800,00
5000586108			FACTURA 8322	\$738.000,00	
5000585955			FACTURA 8353	\$165.000,00	
5000586025			FACTURA 8388	\$150.000,00	
5000586042			FACTURA 8421	\$373.800,00	
5000586340			FACTURA 8422	\$653.400,00	
50005086306			FACTURA 8444	\$75.000,00	
5000586886			FACTURA 8446	\$90.000,00	
5000586679			FACTURA 8454	\$267.600,00	
5000586857			FACTURA 8490	\$120.000,00	
5000587215			103335623	14/04/2023	
5000587921	FACTURA 8531	\$60.000,00			
5000588105	FACTURA 8534	\$60.600,00			
5000588287					

5000588626		FACTURA 8554	\$150.000,00	
5000589031		FACTURA 8611	\$180.000,00	
5000589888		FACTURA 8621	\$90.000,00	
5000590313		FACTURA 8622	\$155.000,00	
5000589363		FACTURA 8623	\$57.300,00	
5000589730		FACTURA 8636	\$1.260.000,00	
5000590022		FACTURA 8637	\$240.000,00	
5000589737		FACTURA 8638	\$90.000,00	
5000590411		FACTURA 8689	\$36.000,00	
5000590401		FACTURA 8690	\$207.900,00	
TOTAL			\$72.532.270,00	\$72.532.270,00

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comision)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACION	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
N/A	N/A

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:


Valor del contrato	\$72.532.370	
Valor pagado al contratista		\$72.532.270
Valor dejado de ejecutar según Acta de reintegro presupuestal N° 005 del 10 de mayo de 2023		\$100
Valor por ajuste al peso (si aplica)		N/A
Sumas Iguales	\$72.532.370	\$72.532.370

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato.

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los 19 días del mes de Julio de 2023.


FIRMA CONTRATISTA




DIEGO FABIAN PUNTES

Propietario Establecimiento de comercio
PRODUCTOS COMMAIZ

Elaboro: Adm Emp. Zenaida Núñez Sanjuán
Tasd. Gestión de la Contratación.


Elaboró y revisó: Yesica Lorena Olmos Enciso.
Tasd. Grupo Abastecimientos Bienes y Servicios.
Supervisor.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



MY. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ
Director Regional Amazonia

Revisó y aprobó jurídico: Abog. Jhon Fredy Galindo B.
P.D. Gestión de la Contratación.

Revisión Financiera: Cont. Pub. Sofi Andrea Torres A.
P.D. Coordinadora Financiera.

Invimo

ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA PARA EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



URIDAD FLORENCIA FECHA 23/11/2021 ACTA N° 1240
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Expendio con operaciones de procesamiento, transformación o empaque
ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD Secretaria de Salud Municipal
IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO

RESPONSABLE: Diego Fabian Puentes
CÉDULA: 17690969-2 NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 1200117690969
RÉGIMEN COMERCIAL: PRODUCTOS COMMA 12 MATRÍCULA MERCANTIL: 58110
DIRECCIÓN: CR 1 N° 27-741 MUNICIPIO: Florencia
CATEGORÍA: Venta Consumo Consumo Surtido Distribución Consumo Otro
CALLE: Condoy FAX:
TELÉFONO: 4360445
CORREO ELECTRÓNICO: productoscomma12@hotmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Diego Fabian Puentes
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC CE NT Número de documento: 17690969
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Diego Fabian Puentes
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC CE NT Número de documento: 17690969
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 1 N° 27-741 B/Condoy
DEPARTAMENTO: Caqueta MUNICIPIO: Florencia
HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO: 8:00am-6:00pm NÚMERO DE TRABAJADORES: 02

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	13/03/2021	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	97.25%
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DEFAVORABLE			

MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN	SOLICITUD DEL INTERESADO	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
SOLICITUD OFICIAL	EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN

EVALUACIÓN

Acceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Acceptable con requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inacceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
No Aplica (NA)	Marque con una X la casilla "NA" en caso que el aspecto a verificar no se realice por parte del establecimiento y calificar como Acceptable (A). Justificar la razón del no aplica en el espacio de hallazgos.
Otro (O)	Marque con una X la casilla "O" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecta la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe operando sus labores.

CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

IDENTIFICACION DE INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
Operación y conservación Resolución 26742013 Art 2 Normas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, Art 31 Norma 1.2		2		
Condiciones de piso, paredes y techos Resolución 26742013 Art 2 Norma 1.1, 1.2, 1.4 Norma 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2 Art 31		1.5		Se observa oxidación en puertas en la parte inferior.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

1.3	Techos, puertas, iluminación y ventilación. (Resolución 2674/2013 Artículo 7, Numeral 3, 4, 5, 7, 8, Art. 11 Numeral 1, 2, 3)	1,5	0						
1.4	Instalaciones sanitarias. (Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numeral 4.1, 4.2, 6.3, 6.4, Art. 11 Numeral 7, 2, 3)	3	0						
1.5	Áreas de exhibición y venta. (Resolución 2674 de 2013 Art. 8, Numeral 2.3, 2.5, Art. 21 Numeral 1, 2, 3)	2	0						
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					La CALIFICACIÓN del bloque corresponde al 100% del total del aula.				
2 EQUIPOS Y UTENSILIOS		A	AR	I	HALLAZGOS				
2.1	Capacidad, diseño y funcionamiento de equipos y utensilios. (Resolución 2674 de 2013 Art. 6, Art. 10 Numeral 2.3, Art. 19 Numeral 2.1, 3.2 y 3.3, Art. 31 Numeral 1, 2, 3)	6	0						
2.2	Superficies de contacto con el alimento. (Resolución 2674/2013 Artículo 6, Artículo 7, Numeral 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 12, Artículo 24, Artículo 25, Numeral 6 y 10, Resoluciones 863, 4142 y 4143 de 2012, 834 y 836 de 2013)	6	0						
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					La CALIFICACIÓN del bloque corresponde al 100% del total del aula.				
3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS		A	AR	I	HALLAZGOS				
3.1	Estado de salud aparente (signos/síntomas). (Resolución 2674/2013, Artículo 11, Numeral 2, 5, Artículo 14, Numeral 12)	5	0						
3.2	Reconocimiento médico. (Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 3, 4)	3	0						
3.3	Prácticas higiénicas y rotación. (Resolución 2674 de 2013 Art. 14, Numeral 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, Artículo 21, numeral 4, artículo 30 numeral 5)	6	0						
3.4	Capacitación en manipulación higiénica de alimentos. (Resolución 2674 de 2013 Art. 12, 14)	5	0						
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					La CALIFICACIÓN del bloque corresponde al 100% del total del aula.				
4 SANEAMIENTO		A	AR	I	HALLAZGOS				
4.1	Disponibilidad y calidad de agua potable. (Resolución 2674 de 2013 Art. 82, Ley 1873 de 2007, Artículo 19, Resolución 2674/2013, Artículo 5, Numeral 3, Resoluciones 8113 de 2007, 8120 de 2007)	5	0						

En el momento de la visita la manipulación de los alimentos en el restaurante no vio detección observada.

3.2	Resolución 2014/011 Artículo 4 Número 1	2,5				C
3.3	Resolución 2014/011 Artículo 4 Número 2 y 3	2,5				C
3.4	Control integral de plagas	5				B
4.0	Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios	6				C
4.1	Soportes documentales de cumplimiento	4				C
CALIFICACION DEL BLOQUE		LA CALIFICACION del bloque representa el 20% del total del curso				
5	ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION	A	AR	I	HALLAZGOS	
5.1	Condiciones de almacenamiento	5				C
5.2	Mantenimiento y conservación de productos refrigerados o congelados	9				NA C
5.3	Mantenimiento de productos que se exponen a temperatura ambiente	5				C
CALIFICACION DEL BLOQUE		LA CALIFICACION del bloque representa el 20% del total del curso				
6	REQUISITOS LEGALES	A	AR	I	HALLAZGOS	
6.1	Existencia y requisitos legales	5				C

II. CONCEPTO SANITARIO			
% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CRITERIO
96.25% X	FAVORABLE	90 - 100%	En caso que uno o más de los aspectos o normas sea identificado como crítico y/o crítico como susceptible (o independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD correspondiente).
	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89.9%	
	DEFAVORABLE	< 59.9%	
III. RELACION DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO			
NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS			
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS			
IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS			
Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.			
V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD			
Si	No	Cuál	
VI. OBSERVACIONES			
Por parte de la autoridad sanitaria:			
Por parte del establecimiento:			
VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA			
Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy <u>23</u> del mes de <u>Noviembre</u> del año <u>2022</u> en la Ciudad de <u>Florencia</u> .			
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.			
NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.			
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA			
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Marly Johanna dosada D	NOMBRE	
CÉDULA	30.509479	CÉDULA	
CARGO	Contratista	CARGO	
INSTITUCIÓN	SSM	INSTITUCIÓN	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO			
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	
NOMBRE	Katherine Arango Gallo	NOMBRE	
CÉDULA	111754893	CÉDULA	
CARGO	Asesor Administrativa	CARGO	

Florencia 02 de abril de 2024

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Mediante el presente documento manifiesto que mi establecimiento de comercio no cuenta con visita de expendio vigente debido a que se ha hecho la solicitud a Secretaria de Salud con radicado en la alcaldía, pero aun no nos realizan la visita.

Secretaria de Salud nos comunica que como somos también fabrica de alimentos y recibimos visita por el INVIMA la cual anexe en mi propuesta; es un poco más demorado el proceso por parte de ellos pues dan prioridad a los establecimientos que no reciben ningún tipo de seguimiento por estas entidades.


Anexo la última visita de inspección sanitaria por parte de la Secretaria de Salud y la solicitud de la nueva visita y la respuesta del radicado en la alcaldía.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



DIEGO FABIAN PUENTES
17690969

	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL /PESV	SST- PESV- 01
	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	Ver.01 13/02/2024


ANEXO 2

política de seguridad vial

La empresa **productos commaiz.**, consciente de la importancia de la seguridad durante las operaciones de transporte, mantendrá niveles de desempeño en seguridad vial durante el desarrollo de las mismas, sobre condiciones de vehículos, conductores y demás aspectos relacionados con la operación.

Es fundamental promover y mantener prácticas de prevención en riesgos viales, por esto establece su compromiso gerencial implementado el Plan Estratégico de Seguridad Vial y asignando los recursos con el fin de mantener un proceso de mejora continua para minimizar los riesgos de ocurrencia de accidentes de tránsito. Para dar cumplimiento a esta política, la empresa **productos commaiz** se compromete a:

- Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre según la ley 769 de 2002, y demás legislación nacional vigente en materia de Seguridad Vial, que se enmarca en principios de seguridad, calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público.
- Realizar capacitaciones de concientización al personal, para prevenir los incidentes y accidentes de tránsito, el respeto por las señales de tránsito y la adopción de buenas conductas proactivas frente al manejo Preventivo, para propender por la mejora continua.
- Controlar y mitigar los riesgos asociados a las actividades de nuestro personal operativo.
- Controlar las horas de conducción y generar periodos de descanso para prevenir la fatiga en el personal operativo cuando aplique.
- Vigilar las responsabilidades propias en lo relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a fin de mantener en óptimas condiciones de operatividad los vehículos de la empresa cuando aplique.


	<p>PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL /PESV</p>	<p>SST- PESV- 01</p>
	<p>PLAN DE SEGURIDAD VIAL</p>	<p>Ver.01</p> <p>13/02/2024</p>

- Vigilará la responsabilidad de los contratistas en el mantenimiento preventivo y correctivo, con el objeto de mantener un desempeño óptimo de sus vehículos estableciendo las medidas de control para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan generar daños al individuo o a terceros.
- Inspeccionar diariamente los vehículos propios reportando cualquier daño o anomalía encontrada al vehículo al jefe inmediato y diligenciar a conciencia el formato de inspección preoperacional y entregarlo al área designada para tal fin.
- Garantizar que el personal contratado cuente con la formación, competencias y habilidades necesarias para conducir los vehículos.
- Que el personal que desarrolla actividades de conducción en representación de la empresa, este capacitado y entrenado en temas relacionados con la Salud, el respeto por el medio ambiente, en calidad y Seguridad Laboral.
- Que los asociados porten los documentos que exige cada normatividad legal vigente y el no superar los límites de velocidad permitidos en el Código Nacional de Tránsito y Transporte.
- Esta política será revisada como mínimo cada 3 años, socializada y accesible para todos los niveles de la organización

Esta política es enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez o de cansancio; no exceder los límites de velocidad, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y de los EPP aplicables en la operación y la prohibición en el uso y manipulación de equipos móviles mientras está el vehículo en marcha.

El respetar los límites de velocidad no garantiza que se generen incidentes o accidentes, por lo tanto, siempre se tiene la responsabilidad de conducir con prudencia.

Esta política aplica para todos los empleados y contratistas de la empresa **productos commaiz**, la alta dirección ordena que esta política sea difundida, entendida, implementada, y mantenida en todos los niveles de la empresa y destinara los

	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL /PESV	SST- PESV- 01
	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	Ver.01 13/02/2024


recursos necesarios para la gestión de la seguridad vial de la empresa. Así mismo, la gerencia destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a esta política.

Se firma a los 14 días del mes de febrero de 2024



Diego
Fabian Puentes Representante
legal

Anexo 3 acta de compromiso de seguridad vial

CÓDIGO: S-F-90	FORMATO	
FECHA: 14-02-2024		
VERSIÓN: 001	ACTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD VIAL	
PÁGINA 1 de 1		

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

Nombre:				Cédula:	
Licencia N°	Categoría:		Vencimiento:	R.H.	
Empresa:			Cargo:		

Re: SOLICITUD

Alcaldía de Florencia Caqueta <alcaldia@florencia-caqueta.gov.co>

Mar 12/03/2024 7:38 AM

Para: Diego Puentes <productoscommaiz@hotmail.com>

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración **HAGAMOS GRANDE A FLORENCIA**, en cabeza del Dr. Marlon Monsalve Ascanio , Alcalde de Florencia Caquetá 2024 – 2027.

Así mismo, me permito informarle que su solicitud fue enviada y asignada a la **SECRETARÍA DE SALUD**

Nota: Recuerde que para realizar seguimiento debe acercarse a las instalaciones de la dependencia que le fue asignada; dar a conocer el **COR. 4484**

Cordial Saludo,

ALCALDÍA DE FLORENCIA

Oficina de "PQRS" - Secretaria Administrativa Municipal

✉ alcaldia@florencia-caqueta.gov.co

☎ +57 (8) 435 8100

🌐 www.florencia-caqueta.gov.co

Dirección: Carrera 12 con Calle 15 Esquina - Edificio, Palacio Municipal Piso 1

Florencia Caquetá - Colombia

Código Postal: 180001

"HAGAMOS GRANDE A FLORENCIA"

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense VERDE.

Please don't print this e-mail unless you really need to. Think GREEN.

El lun, 11 mar 2024 a las 17:42, Diego Puentes (<productoscommaiz@hotmail.com>) escribió:

Florencia, 22 de febrero de 2024

Señores

ALCALDIA DE FLORENCIA

Asunto: solicitud visita sanitaria

Respetuosamente me permito por este medio solicitar visita de inspección sanitaria de expendio para mi establecimiento de comercio PRODUCTOS COMMAIZ ubicado en CARRERA 1 N° 22-241 B/ CUNDUY.

Agradezco su colaboración y pronta respuesta.



DIEGO FABIAN PUENTES
CC. 17.690.969 DE FLORENCIA CAQUETÁ
PROPIETARIO PRODUCTOS COMMAIZ
CONTACTO: 3125953240
CORREO: productoscommaiz@hotmail.com



MUNDO VERDE
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

EL SUSCRITO REPRESENTALE LEGAL

CERTIFICA QUE:

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit. 900.622.492-4 ejecuto a plena satisfacción el siguiente contrato:

Numero de contrato:	121-2022
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO DE DIFERENTES ALIMENTOS, SALSAS, ADEREZOS, JALEAS, BOCADILLOS, MAZAMORRA Y AREPAS"
Plazo de ejecución:	20 días
Contratante:	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S
Nit contratante:	900.756.366 – 1
Contratista:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
Nit contratista:	900.622.492-4
Fecha de inicio:	08/04/2022
Fecha de finalización:	22/04/2022
Valor contrato:	\$ 90.000.000.00
Valor ejecutado:	\$ 90.000.000.00
Estado:	Finalizado, Liquidado.
Calidad del Servicio	Excelente, entregado a satisfacción cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA
C.C 1.117.515.723 de Florencia
Representante Legal



Cra. 15 número 21-87 B/ consolata
Florencia - Caquetá



3142732761



gemundoverde@gmail.com